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1) BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

in gegenstandlichen Allgemeinen Kaufméannischen Bedingungen = AKB nachfolgend:

Auftraggeber = AG
Auftragnehmer = AN = rechtsverbindlich durch Bestellung
(FAX, schriftlich) ausgewahlte Firma
Bestellung = Vertrag zwischen dem AG und dem AN iber die vom AN zu

erbringenden Lieferungen und/oder Leistungen

Dokumentation = samtliche vereinbarte, allgemeine, logistische, technische und

sonstige Informationen in schriftlicher, zeichnerischer und
elektronischer Form

Prufteam = Personal des AG oder dessen Beauftragte

2) GRUNDSATZLICHES

Die Lieferungen und Leistungen des AN werden Teil der vom AG zu errichtenden
Gesamtanlage.

Aufgrund der Bedeutung der Lieferungen und Leistungen im Rahmen einer komplexen Anlage
verpflichtet sich der AN zu besonderer Uber das Ubliche Mald hinausgehender Sorgfalt bei
der Durchfiihrung des Auftrages.

Der AN verpflichtet sich, samtliche Informationen zu beschaffen und zu bertcksichtigen,
welche die anlagen-, umwelt- bzw. verfahrenstechnischen Bedingungen auf seine
Lieferungen und Leistungen bestimmen und darauf von Einfluss sein kénnen.

Dem Vorhergesagten Rechnung tragend, regeln gegenstandliche "ALLGEMEINE KAUF-
MANNISCHE BEDINGUNGEN" in grundsatzlichen Punkten das Verhéltnis zwischen AN und
AG.

Die Glltigkeit allfalliger, allgemeiner Verkaufsbedingungen, allgemeiner Geschafts-
bedingungen oder Ahnliches des AN ist ausgeschlossen. Diese gelten nur dann, wenn sie vom
AG ausdricklich schriftlich anerkannt werden.

Rangordnung

Angebote des AN gelten nur, wenn sie durch den AG ausdricklich als integrierender
Bestandteil bestéatigt wurden.

Im Auftragsfall gelten — insbesondere im Falle von Widerspriichen die angefiihrten Unterlagen
in folgender Reihenfolge als Vertragsbestandteile:

1. Die schriftliche Bestellung
2. Ein allfélliges Verhandlungsprotokoll inkl. allfalliger Beilagen
3. Der Bestellung zugrundeliegende Anfragespezifikation der jeweiligen voestalpine
Gesellschaft
4. Die Zuliefervorschriften der jeweiligen voestalpine Gesellschaft.
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5. Diese Allgem. kfm. Bedingungen fur Zukauf von Anlagen, Anlagenkomponenten und
Leistungen der voestalpine Gesellschaften.

6. Im Falle von Bauleistungen gilt die ONORM B 2110 idF. 01.03.2011, sofern in den
nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes geregelt ist. Bei einem Widerspruch oder

einer Abweichung einer Bestimmung der ONORM B 2110 mit den nachfolgenden
Bestimmungen, gelten alleinig die nachfolgenden Bestimmung zwischen dem AG und AN.

Die widerspriichliche oder abweichende Bestimmung der ONORM B 2110 wird in diesem

Fall nicht angewendet. Die restlichen Bestimmungen der ONORM B 2110 bleiben hiervon

unberihrt.

7. Das Technische Anbot des AN

Wenn in der Bestelldokumentation des AG auf Angebotsunterlagen Bezug genommen wird,
gelten diese nur beziglich technischer Spezifikationen. Sie bedeuten jedoch in keinem Fall
eine Anerkennung kaufméannischer Bedingungen des AN.

Anderungen und Nachtrdge der Bestellung inklusive Beilagen sind nur dann giiltig, wenn sie
vom AG schriftlich bestatigt wurden.

Spéatestens mit Beginn der Auftragsannahme durch den AN gelten die AKB des AG als
anerkannt.

Rechtsverbindlichkeit

Bestellungen des AG werden fur diesen nur dann rechtsverbindlich, wenn sie Uber die
Einkaufsabteilung des AG in Schriftform oder auf elektronischem Weg mittels elektronisch
qualifizierter Signatur erfolgen.

Falls Bestellungen, Bestellanderungen und Bestellerweiterungen dem AN auf einem anderen
Wege oder von anderen Organisationseinheiten/Mitarbeitern bzw Beauftragten des AG
zukommen, ist durch den AN eine schriftiche Bestdtigung der Einkaufsabteilung des AG
einzuholen, anderenfalls er nicht von einer Verbindlichkeit fir den AG ausgehen kann und der
AG jedenfalls berechtigt ist die betroffene Bestellung, Bestellanderung oder- erweiterung als
nicht rechtsverbindlich zuriickzuweisen.

Die verantwortlichen Ansprechpersonen des AN (und seiner wesentlichen Lieferanten) in den
Bereichen

Technik
Logistik (Inspektion, Prufung, Kontrollen, Versand, Verpackung)
Verkauf

sind unmittelbar nach Erhalt der Bestellung schriftlich bekannt zugeben.
Die zustandigen Ansprechpersonen des AG sind in der Bestellung und/oder deren Beilagen
angefuhrt.

3) QUALITATS-, UMWELTMANAGEMENT

Der AN verpflichtet sich und seine Subunternehmer/Lieferanten (in der Folge jeweils bzw
gemeinsam auch ,Subkontraktoren) bei der Ausfiihrung seiner/ihrer Lieferungen und
Leistungen die Qualitats-, Umwelt- und Energiemanagementsystem-Grundsatze entsprechend
den einschlagigen Normen der ISO 9000er Reihe und ISO 14000er Reihe sowie der ISO 50001
anzuwenden.
Der AG hat das Recht, das Qualitats-, Umwelt- bzw. Energiemanagementsystem des AN und
seiner Subkontraktoren auf Normkonformitat zu Uberprifen (auditieren). Verweigert der AN
eine solche Uberpriifung, so hat der AG das Recht, vom AN eine Vertragsstrafe in Hohe von
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5% des Brutto-Bestellwertes zu verlangen; weiters steht dem AG in einem solchen Fall das
Recht zum Rucktritt vom Vertrag zu.

4) PREISE, PREISSTELLUNG, EIGENTUMSUBERGANG

Preise

Die in der Bestellung vereinbarten Preise schlieBen samtliche im Sinne gegenstandlicher
Bedingungen und angefiihrter Bestellbeilagen zu erbringenden Lieferungen, Leistungen,
Nebenleistungen, Dokumentations- und Finanzierungskosten gemal den vereinbarten
Konditionen etc. ein.

Der AG tragt nur solche Kosten, die in der Bestellung ausdriicklich als Verpflichtung des AG
angefihrt sind.

Fur Bestellerweiterungen und -erganzungen, insbesondere auch fir Ersatz- und
Verschleildteile, gelten dieselben Bedingungen und Preisnachlasse wie bei der
Hauptbestellung.

Die Gesetze und Vorschriften im Land des AG, insbesondere hinsichtlich technischer
Normen, Standards, Steuern, Genehmigungen, Zolle, Registrierungen etc. sind, sofern nicht
anders lautend festgelegt, durch den AN einzuhalten.

Erforderliche Versicherungen (einschlief3lich Transportversicherungen) sind durch den AN
abzuschlieen und zu bezahlen. (siehe dazu auch Punkt 23.1). Hinsichtlich
Versicherungsrahmen, Versicherungshéhe und des durch den AN zu Ubernehmenden
Selbstbehaltes ist der AG zu informieren.

Preisstellung
Soweit in der Bestellung keine anderen Festlegungen bestehen, gilt folgende Preisstellung:
Soweit nicht ausdricklich abweichend vereinbart, sind samtliche Preise und Preisbestandteile

Festpreise.

Die Preise sind Nettofestpreise, ohne Mehrwertsteuer, DDP, AG, gemall INCOTERMS 2010,
inkl. Dokumentation, technischer Prufung, Anstrich, Korrosionsschutz, Markierung, Signierung
etc.

Stillliegezeiten werden, sofern nicht schriftliche Abweichendes vereinbart ist, nicht vergutet.
Daher ist insbesondere auch Punkt 8.2.5.1. der ONORM B 2110 abbedungen.

Eigentumsiibergang

Soweit nicht anders lautend vereinbart gilt der Eigentumsiibergang analog Gefahreniibergang
gemal INCOTERMS 2010. Falls die Montage der Lieferungen im Liefer- und Leistungsumfang
des AN enthalten ist erfolgt der Gefahreniibergang mit der positiven Endabnahme auf der
Baustelle.

5) ZAHLUNG, RECHNUNGSLEGUNG, SICHERSTELLUNG

5.1 Zahlung
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5.2

53

54

55

6)
6.1

Soweit nicht ausdriicklich anders vereinbart, erfolgen Teilzahlungen oder Anzahlungen nur,
wenn und in jenem Ausmal, als dies vorab schriftlich vereinbart ist. Samtliche derartigen
Zahlungen (einschlieBlich der Schlusszahlung) sind jeweils innerhalb von 45 Tagen nach Erhalt
der schriftlichen Zahlungsaufforderung bzw. Rechnungseingang und nach Erfullung séamtlicher in
der Bestellung daftir genannten Voraussetzungen, insbesondere auch der ordnungsgemafen
Dokumentationslieferung fallig. Pkt. 8.4.1.4., letzter Satz der ONORM B 2110 ist abbedungen.

Die Zahlung bedeutet keine Anerkennung der Ordnungsmafigkeit der Lieferung,
Dokumentation und Leistungserbringung und damit keinen Verzicht auf die dem AG
zustehenden Anspriiche aus Erfillungsméngeln, Anspriichen aus Garantie, Dokumentation,
Schadenersatz, Verzug oder sonstigen Rechten.

Fallige Zahlungen kénnen mit Gegenforderungen aus gegenstandlichem Geschéftsfall und aus
anderen Geschaftsfallen des AG oder anderer Gesellschaften, welche dem gleichen Konzern
wie der AG angehdren, gegen verrechnet werden.

Als Verzugszinsen werden Zinsen in der Hohe von 3 Prozentpunkten Uber dem jeweils
geltenden Basiszinssatz vereinbart; dabei ist der Basiszinssatz, der am letzten Tag eines
Kalenderjahres gilt, fir das nachste Halbjahr maf3geblich.

Rickbehalte/Haftriicklass

Ungeachtet des dem AG nach Punkt 8.7. der ONORM B 2110 zustehenden Rechtes auf
Einbehalt von Deckungsricklass und Haftungsriicklass hat der AG das Recht, 10 % des
Bestellwertes zum Zwecke der Deckung von Erfillungs-, Pdnal, Schadenersatz- und
Garantieanspriichen als unverzinste Sicherstellung bis Garantie-Ende plus 45 Tage
einzubehalten.

Eine Abl6sung durch eine fir den AG kostenfreie, unwiderrufliche, abstrakte Bankgarantie mit
einer Laufzeit bis Garantie-Ende plus 45 Tage ist nur mit Zustimmung des AG mdglich.

Die Freigabe der letzten Zahlung erfolgt nur nach Vorliegen einer Gesamtschlussrechnung zu
den in der Bestellung festgelegten Konditionen und nach positiver Erflllung samtlicher
vereinbarten Bedingungen.

Rechnungslegung

Rechnungen sind in 2-facher Ausfertigung beim AG einzureichen. Die UID Nr. des AG muss in
der Rechnung angefuhrt sein.

In Abweichung zu Punkt 8.7.1 der ONORM B 2110 wird vereinbart, dass die Kosten der
Kaution vom AN zu tragen sind.

Punkt 8.5.2 der ONORM B 2110 wird abbedungen; Eigentumsvorbehalt wird nicht vereinbart.

SUBVERGABEN, GEGENGESCHAFTE

Subvergaben
Der AN ist verpflichtet, den AG Uber beabsichtigte Subvergaben wesentlicher Lieferungs- und

Leistungsteile zeitgerecht zu informieren und sich diese schriftlich genehmigen zu lassen.
Ausgenommen sind Norm- und Standardteile, sowie die Ausrustungen, die in einer vom AG

vor Auftragsvergabe zu genehmigenden Lieferantenliste verzeichnet sind.
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Der AN haftet voll fiir seine Sublieferanten, insbesondere aus den Kriterien

- Qualitat und Umwelt

- technische Querstandardisierung
- Subunternehmer/Lieferantenvorgaben
- Zollvormerk, Zolltransit, Import und Transport, etc.

6.2. Gegengeschéfte

Der AN verpflichtet sich und seine Subkontraktoren jedweden laufenden Bedarf oder etwaige
Subvergaben im vom gegenstandlichen Geschéftsfall im Rahmen des Liefer- und
Leistungsprogramms des AG anzufragen und diesem ab einem Wert von EUR 70.000,- das
Einstiegsrecht einzuraumen. Der Einkauf des AG wird dem AN entsprechende Unterstitzung
gewahren.

Der Einstieg des AG muss zu Konditionen erfolgen, dass die terminlichen und sonstigen
Auflagen gegenstandlicher Bestellung nicht beeintrachtigt werden.

7) TERMINE, ERFULLUNG DER TERMINVEREINBARUNGEN

7.1  Soweit nicht ausdrticklich Abweichendes vereinbart wird, sind samtliche Termine, insbesondere
auch alle Zwischentermine, fir den AN verbindlich.

7.2 Fur die Dokumentation gilt als Lieferdatum das jeweilige Datum des AG-Eingangsstempels
bzw. der AG-Ubernahmebestéatigung.

Die Dokumentationslieferung gilt als erfllt, wenn sie im Sinne der jeweiligen Bestell-
vereinbarungen/Anfragespezifikationen und gegenstéandlicher AKB formgerecht, vollstandig
und richtig vorgelegt wurde.

7.3 Fir Lieferungen und Leistungen gilt als Erflllungszeitpunkt das Datum der vollstédndigen
Erfillung der jeweiligen AN-Verpflichtungen gemall den Bestellfestlegungen, deren
integrierenden Bestellbestandteilen, den AKB sowie insbesondere auch der Vorlage der
vollstandigen und richtigen Dokumentation.

Erkennt der AN, dass er die vereinbarten Fristen und Termine nicht einhalten kann, ist er
verpflichtet, den AG unter Angabe der Grinde und der voraussichtlichen Dauer der
Verzdgerung unverzuglich schriftlich in Kenntnis zu setzen.

Fur den Fall, dass sich aus gegenstandlicher Bestellung fur den AG terminliche
Mitwirkungspflichten oder Vorgaben ergeben, ist der AN verpflichtet, diese nachweislich und
rechtzeitig zu urgieren. Geschieht dies nicht, kann sich der AN im Falle vom Verzug seiner
Lieferungen und Leistungen nicht darauf berufen.

Sollte die Terminerfullung seitens des AN trotz Urgenz durch die verspétete Beistellung von
Unterlagen/Informationen etc. des AG unmdoglich sein, so verschieben sich die vereinbarten
Termine und Fristen bei Verzugsminimierungspflicht des AN maximal um den Zeitraum des
vom AG zu vertretenden Verzuges. Uber eventuell auftretende, nachzuweisende Mehrkosten
ist eine einvernehmliche Regelung zwischen AG und AN zu treffen.

Als neue Verzugsstrafen - Stichtage gelten automatisch die um diesen Verzug verlangerten
alten Fristen und Termine. Klargestellt wird daher, dass auch im Falle der automatischen oder
auch einvernehmlichen Verschiebung von Terminen diese (und zwar auch ohne diesbeziigliche
gesonderte Vereinbarung) stets ponalisierte Termine sind oder bleiben, falls und soweit die
ursprunglichen Termine ponalisiert waren.
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In allen Fallen eines drohenden oder eingetretenen Verzuges ist der AN unabhdngig von deren
Ursache verpflichtet seine Auftragsdurchfilhrung so flexibel zu gestalten, dass ein Verzug
minimiert wird.

7.4. Einlagerung

Sollten sich die in der Bestellung vereinbarten Liefertermine aus nicht beim AN liegenden
Grinden andern, erklart sich der AN damit einverstanden, eine sachgerechte Lagerung bis zu 3
Monaten auf Kosten und Gefahr des AN fiir den AG vorzunehmen.

Davon betroffene Zahlungen koénnen gegebenenfalls nach zu treffenden schriftlichen
Sondervereinbarungen gegen Materialibereignungserklarung und/oder Bankgarantie etc.
geleistet werden.

Gesamt- oder Teillieferungen und/oder frihere Auslieferungen sind nur nach schriftlicher
Genehmigung (Versandfreigabe) des AG gestattet.
Vorzeitige Lieferungen lassen keine friilheren Zahlungsanspriche ableiten.

8) VERTRAGSSTRAFEN, VERZUG

Wenn der AN, die in der Bestellung und deren integrierenden Bestandteilen vereinbarten
Fristen Uberschreitet, Termine und Zwischentermine nicht einhélt oder vereinbarte
Eigenschaften nicht erfullt, hat er - sofern nicht ausdriicklich und schriftich anderes
vereinbart ist - Vertragsstrafen, jeweils vom Brutto-Gesamtbestellwert berechnet, zu
bezahlen. Die Vertragsstrafen sind verschuldensunabhangig und kénnen vom AG auch von
den laufenden Rechnungen bzw. von den Forderungen des AN in Abzug gebracht werden; es
steht dem AG aber auch frei, die gesonderte Bezahlung der Vertragsstrafen zu fordern.

8.1 Terminverzug
8.1.1 von Lieferungen/Leistungen

1% je angefangener Verzugswoche vom Gesamtbestellwert, max. 10% des
Gesamtbestellwertes.

Diese Regelung gilt auch fir festgelegte Einzel- oder Zwischentermine, sofern keine anders
lautenden Vereinbarungen getroffen wurden

8.1.2 von Dokumentationen

0,5% je angefangener Verzugswoche je Einzeltermin vom Gesamtbestellwert, max. 5% des
Gesamtbestellwertes

8.2 Neben den Vertragsstrafen bei Terminverzug kdnnen gesondert auch Vertragsstrafen bei
Nichterreichung der zugesicherten Eigenschaften/Garantien/ Leistungen/Leistungsdaten usw.
vereinbart werden.

Gesonderte Detailfestlegungen sind unter Beachtung von Punkt 10 “Garantie” in der
jeweiligen Bestellung, technischen Spezifikation bzw. Beilagen festgelegt.

8.3 Allgemein
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Die Verpflchtung zur Zahlung einer Vertragsstrafe entsteht fiur den AN
verschuldensunabhéngig und unmittelbar mit dem Eintritt des Verzuges ohne
Schadensnachweis durch den AG.

Vorbehalte des AG bei Ubernahme der Lieferung, auch im Falle eines Verzuges, sind zur
Wahrung des Vertragsstrafenanspruches nicht erforderlich.

Durch die Bezahlung von Vertragsstrafen wird der AN von der Erfillung seiner Vertrags-,
Haftungs- und Garantieverpflichtungen nicht entbunden. Dartber hinaus ist der AG auch
berechtigt, neben der Vertragsstrafe, Schadenersatz geltend zu machen, und zwar auch im Fall
der leichten Fahrléssigkeit des AN.

8.4 Punkt 5.8.1 Abs 5 sowie Punkt 6.5.1 der ONORM B 2110 gelten mit der MaRgabe, dass
lediglich dem AG das dort normierte Recht zum Ricktritt zusteht.

9) VOLLSTANDIGKEIT, HAFTUNG, ERSATZLIEFERUNGEN

Der AN verpflichtet sich und seine Subunternehmer/Lieferanten, den/die
Bestellgegenstand/Leistung/Dokumentation  vollstandig zu liefern/erbringen, unabhangig
davon, ob alle dazu erforderlichen Lieferungen und Leistungen in den technischen
Spezifikationen der Bestellung detailliert angefiihrt sind, sodass eine einwandfreie Montage
und ein zufriedenstellender Dauerbetrieb garantiert sind.

Unter Vollstandigkeit ist insbesondere auch zu verstehen, dass die Funktionsfahigkeit der
bestellten Anlage/Anlagenkomponenten fir den geforderten Verwendungszweck unter den
am Einsatzort zu erwartenden Betriebsbedingungen, Einflissen, Sicherheitsbestimmungen,
geltenden Normen und behérdlichen Vorschriften etc. garantiert ist.

In Abweichung zu Punkt 7.3.1 der ONORM B 2110 trifft den AN in jedem Fall einer vom AG
angeordneten Leistungsanderung bei sonstigem Anspruchsverlust die Obliegenheit, einen
Anspruch auf Anpassung der Leistungsfrist bzw des Entgelts schriftlich und rechtzeitig vor der
Ausfiihrung der Leistung anzumelden.

Der AN hat fir den AG kostenlos und kurzfristig Mangel, die er zu vertreten hat - nach Wabhl
des AG - durch Verbesserung, Austausch und/oder Nachlieferung, unter Beachtung der
projektspezifischen Situation und Terminerfordernisse, zu beheben. Ungeachtet des
vorangehenden Satzes verbleiben auch die Mdoglichkeiten/Abhilfen der Preisminderung und
der Wandlung im Ermessen des AG.

Die vollsténdige Vertragserfullung gilt erst nach Behebung der Méangel sowie einer eventuell
vorgesehenen Abnahme und Ablauf der vereinbarten Garantiefrist als erreicht.

Der AN haftet auch fur alle Schaden bzw. Ubernimmt alle Kosten, die auf Mangel in der
Versand-, Ursprungsdokumentation, der Verpackung, aus fehlerhafter Versanddisposition,
Verladung, des Korrosionsschutzes, falsche oder fehlende Teilebezeichnung und Signierung
(Ersatzteile sind separat zu signieren und zu verpacken) sowie Versdumnisse hinsichtlich
Beschaffung von Genehmigungen, behdordlichen Dokumenten etc. zurlickzufiihren sind.

Der AN haftet im Sinne des Produkthaftungsgesetzes uneingeschrankt.

Fur vom AN verursachte bzw zu ersetzende Schaden gelten die Haftungsgrenzen des Punktes
12.3.1 der ONORM B 2110 nicht.
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Punkt 12.4 der ONORM B 2110 gilt mit der MaRgabe, dass die Haftungsbegrenzung je AN 5%
der jeweiligen urspriinglichen Auftragssumme betragt

10) GARANTIE, ABNAHME

Der AN garantiert, dass die Lieferung/Leistung bestellgemal ausgefuhrt und fur den vorge-
sehenen Einsatz geeignet ist; ferner dafir, dass die Konstruktion, ZweckmaRigkeit,
Fertigungstechnik sowie die zugesicherten Eigenschaften dem neuesten Stand der Technik
bei Bestellerteilung entsprechen, nach den geltenden Vorschriften hergestellt werden, neues
Material von erstklassiger und geeigneter Qualitdt verwendet wird und der
Bestellgegenstand frei von Mangeln ist.

Konstruktionsdnderungen dirfen nur nach schriftlicher Genehmigung des AG erfolgen.

Des Weiteren garantiert der AN, dass seine Lieferungen und Leistungen nach den in
Osterreich geltenden Normen, Vorschriften und Standards ausgefiihrt sowie auf dem
metrischen System, falls nicht anders lautend vereinbart, aufgebaut sind. Im Falle des
Fehlens derartiger entsprechender, expliziter Osterreichischer Normen, Vorschriften und
Standards, hat der AN geeignete, taugliche, vergleichbare Normen, Vorschriften und
Standards vorrangig aus dem deutschen Rechtsbereich anzuwenden.

Der AN verpflichtet sich technische Neuerungen, die dem AN bekannt werden, dem AG sofort
zur Kenntnis zu bringen.

Die Anwendung anderer Normen, Standards, Vorschriften und Bedingungen als jene des
Osterreichischen Rechtsbereiches ist ungeachtet des 2. Satzes dieses Absatzes -(Punkt 10/ 3.
Absatz)- nur mit schriftlicher Zustimmung des AG gestattet. Mangelnde Information gilt nicht
als genehmigte Sonderregelung.

Jede wahrend der Garantiefrist durch den AN verursachte und uber die erlaubten Storzeiten
hinausgehende gesamte oder teilweise Unterbrechung des zufriedenstellenden industriellen
Dauerbetriebes fuhrt zu einer Verlangerung der Garantiefrist um die Dauer der
Unterbrechung.

Bei kleineren Defekten/Méangeln (GréRenordnung netto EUR 10.000,-- je Einzelfall) oder bei
solchen, deren Beseitigung keinen Aufschub duldet, ist der AG ohne vorherige Information
des AN berechtigt, diese auf Kosten des AN unverziglich zu beseitigen oder beheben zu
lassen, wobei sonstige Garantieanspriiche dadurch unberihrt bleiben.

Dies gilt auch, wenn der AN trotz Aufforderung (mit knapper aber angemessener Termin-
setzung, insbesondere in terminkritischen Phasen, z.B. Probebetrieb) die Mangel nicht
termingerecht beseitigt.

Der AG wird von der Beseitigung der Defekte/Mangel den AN kurzfristig informieren.

10.1 Maéangelhaftung

Der AN haftet fir die Mangelfreiheit und Funktionsfahigkeit seiner Lieferungen/Leistungen,
falls nicht anders lautend vereinbart, fir den Zeitraum von 24 Monaten ab ABNAHME der
Gesamtanlage, langstens jedoch 36 Monate ab ordnungsgeméRer und vollstandiger
Endauslieferung, sofern der AN eine verspatete Abnahme nicht zu vertreten hat.

Normaler VerschleiR ist, wenn nicht anders lautend vereinbart, von der Garantie

ausgenommen.
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Der AN garantiert ohne Ricksicht darauf, ob die von ihm bzw. und seinen Unterlieferanten
zu vertretenden Mangel friher feststellbar waren oder nicht, diese Méangel auf Verlangen
des AG innerhalb der vom AG genannten angemessenen Frist durch Reparatur oder
Austausch zu beheben. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten sind vom AN zur
Géanze zu Ubernehmen. Punkt 12.2.3 der ONORM B 2110 wird ebenso abbedungen wie die
Untersuchungs- und Rigeobliegenheit des § 377 UGB.

Im Falle einer Nachbesserung oder Auswechslung mangelhafter Teile betrdagt die
Garantiefrist fur die betreffende Teilanlage bzw. Maschine 24 Monate ab erfolgreicher
Wiederaufnahme des Betriebes fir den betreffenden Teil.

10.2 Leistungsgarantie

Der AN garantiert die Erreichung und zuverldssige Einhaltung aller vereinbarten
Leistungswerte gemal Verhandlungsprotokoll.

Der AN garantiert, alle hierfir erforderlichen zusatzlichen Lieferungen und Leistungen
innerhalb angemessener Frist zu seinen Lasten zu erbringen, sowie alle Reparaturen,
Einstellungen, Zusatze und Montagearbeiten durchzufihren bzw. Vorkehrungen zu treffen,
dass alle spezifizierten Daten erreicht und eingehalten werden. Zuséatzlicher Personalaufwand
fur die Auswertung des Abnahmetests ist durch den AN zu tragen.

Nach Durchfuhrung weiterer vom AG zu genehmigender und zeitlich festzulegender Tests hat
der AG bei Nichterfillung der garantieten Werte das Recht, die gesetzlich hierfir
vorgesehenen Madoglichkeiten - insbesondere Ricktritt, Wertminderung und Schadenersatz -
geltend zu machen. In der Bestellung werden gegebenenfalls zuséatzliche Vertragsstrafen im
Detail festgelegt.

10.3 Garantie fir Engineering, Dokumentation, Beratungsleistungen

Der AN Ubernimmt fir die Richtigkeit und Vollstandigkeit seiner Engineering-, Beratungs- und
Dokumentationsleistungen sowie im Falle einer Personalentsendung fiir die Richtigkeit der
mindlichen und schriftlichen Anweisungen und Handlungen die Garantie.

Der AN haftet dementsprechend fir alle Konsequenzen aus Engineering-,
Dokumentations- und Beratungsfehlern.

10.4 Garantie fiir Ersatz-, Verschlei3- und Betriebswechselteile

Die Garantiefrist flr Ersatz- und Betriebswechselteile beginnt jeweils mit dem Einbau bzw. der
Inbetriebnahme dieser Teile und endet spéatestens 30 Monate nach Anlieferung.

10.5 Abnahme

Eine Abnahme hat stets formlich - in Form eines schriftichen Abnahmeprotokolls,
welches durch den AG unterzeichnet ist - zu erfolgen. Klargestellt wird, dass daher eine
schliissige Abnahme nicht stattfindet; ebenso wenig stellt die Ingebrauchnahme der
Lieferungen/Leistungen des AN durch den AG eine Abnahme dar. Punkt 10.2.2 der
ONORM B 2110 wird abbedungen.

Die ABNAHME erfolgt nach Erfullung folgender Bedingungen:

- bestellgemé&nRe Erfillung aller Lieferungen und Leistungen des AN
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- ordnungsgemale und vollstandige Lieferung samtlicher Dokumentationen

- Vorliegen eines von beiden Vertragspartnern unterzeichneten Protokolls, wonach der
Probebetrieb einschlie8lich Leistungsnachweis fur die Gesamtanlage erfolgreich durchgefuhrt
wurde.

Nimmt der AG die Lieferung/Leistung ab, obwohl die vertraglich vereinbarten
Leistungskennziffern etc. im Leistungsnachweis nicht erbracht wurden, so ist ein
Abnahmeprotokoll tber den letzten Leistungsnachweis mit detaillierter Darstellung der noch
vorzunehmenden Nachbesserungen zu erstellen. Eine Abnahme bedeutet (berdies
keinesfalls einen Verzicht des AG auf vertragskonforme Lieferung, insbesondere nicht
darauf, dass Mangel behoben und erforderliche Nachbesserungen/Nachlieferungen
getéatigt werden. Punkt 10.6.2, letzter Halbsatz der ONORM B 2110 wird daher abbedungen.

Festlegungen lber Wertminderung oder Vertragsstrafen aus gegenstandlicher Situation sind
fir den AG nur verbindlich, wenn sie durch die Einkaufsabteilung des AG getroffen werden.

Bis zur positiven Abnahme tragt der AN die Gefahr fiir seine Leistungen und alle ihm vom AG
tibergebenen Materialien und sonstigen Gegenstande. Punkt 12.1.1 Abs 2 der ONORM B
2110 wird abbedungen.

10.6 Erganzende Definitionen

Erganzend wird auf nachstehende Definitionen hingewiesen  (projektspezifische

Anderungen oder Erganzungen werden in der jeweiligen Bestellung festgelegt)

Montageende = Abschluss der Montage einschl. Kalttest

(no load test).

Der Kalttest gilt u.a. als abgeschlossen, wenn die
gesamte Einrichtung ohne Betriebsmedien im Einzel-
sowie im vollen Verriegelungsbetrieb etc. gepriift,

alle Anlagen, Anlagenteile sowie Betatigungs- und
Schutzeinrichtungen etc. auf Funktion kontrolliert bzw.
auf die Nennwerte eingestellt wurden. Des Weiteren
mussen alle Regelkreise auf Funktion tGberprift und
voreingestellt sein.

Beginn Probebetrieb = Inbetriebnahme = Beginn HeilRtest = Anfahren der
Gesamtanlage unter Betriebsbedingungen.

Leistungsnachweis = Leistungstest der Gesamtanlage unter kontinuierlicher
voller Last Uber einen zu vereinbarenden Zeitraum.

Positiver Leistungsnachweis = Erreichen samtlicher garantierter Leistungsdaten und
Sicherstellung einer den AG-Vorschreibungen entsprechenden
Betriebsfuhrung.

10.7 Schadenersatz
Vom AN sind dem AG samtliche Schaden zur Ganze zu erstatten.
11) DOKUMENTATION

Dokumentation im Sinne der Bestellung sind alle schriftlichen, zeichnerischen und EDV-
magigen Unterlagen, die spezifiziert sind, um alle mit der ordnungsgemaRen, termingerechten
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12)

Errichtung und Betriebsfiihrung einer Anlagen/Anlagenkomponente verbundenen Aktivitaten
sichern zu kénnen.

Die Dokumentation muss in dem in der Bestellung und deren Beilagen beschriebenen Umfang
bzw. zur ordnungsgemaRen Erflllung o.a. Aktivitaten in deutscher Sprache vorgelegt werden.

Die Dokumentation ist vom AN kostenlos DDP, Sitz AG, gemall INCOTERMS 2010 so
vorzulegen, dass eine rasche Identifizierung (Angabe von z.B. Itemnummer,
Bestellnummer, |dentifikationsnummer, bestellkonforme  einheitliche Positions- und
Warenbezeichnungen etc.) der verschiedenen Baugruppen und Einzelteile der gelieferten
Anlagen/Anlagenkomponenten  (Maschinen, Ausristungen, etc.) und die Durchfihrung von
Versand, Verzollung, Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie
Ersatzteilbeschaffung auch ohne Spezialisten des AN garantiert ist.

Sollten sich im Laufe der Bestellabwicklung Anderungen ergeben, so sind diese unverziiglich
in allen technischen Unterlagen sowie der Dokumentation nachzutragen, sodass eine
gesamtberichtigte Enddokumentation garantiert ist.

Soweit nicht anders lautend vereinbart muss die endberichtigte Montagedokumentation
zeitgerecht zur Montageplanung so vorliegen, dass eine wirkungsvolle und wirtschaftliche
Montage sichergestellt ist.

Unter Dokumentation ist u.a. zu verstehen: (diese ist gem&R den CE-Richtlinien zu erstellen)
- korrigierte Enddokumentation (as built documentation)
- Prifdokumentation inklusive Terminablaufplane, Fortschrittsberichte, etc.

- Konformitatserklarung sowie Herstellererklarung.

Detaillierte  Prifunterlagen/Dokumentationen sind  produktspezifisch zu erstellen bzw.
projektspezifisch gemaf Vorschreibung hinsichtlich Umfang auszuarbeiten

CE-Konformitatserklarungen sind fur die gesamte Anlage zu erstellen.
- Betriebshandbuch, Zeichnungen, Montage-, Inbetriebnahme- und Wartungsanleitungen
- Ersatz- und Verschleil3teilangebote

- Ursprungsdokumentation

INSPEKTION, PRUFUNG, TERMINVERFOLGUNG

Der AG behadlt sich oder seinen Pruforganen/Beauftragten (= Priifteam) das Recht vor, in den
Biros/Fabrikationsstatten/Lagerraumen des AN und seiner Subkontraktoren nach
Voranklndigung, wahrend der  Auftragsabwicklung  Zeichnungen, Materialien,
Ausstattungen, Verpackungen etc., die gemafll der jeweiligen Bestellung durch den AN zu
erbringen sind, Priifungen in etwa  folgendem Rahmen durchzufihren:

- Inspektion, Probeentnahme zur Qualitatskontrolle, Termin- und Fortschrittskontrollen etc.
Absehbare Terminverschiebungen sind jeweils unverziglich dem AG bekanntzugeben.

Der AN st verpflichtet vor Auslieferung die zu liefernden Ausrustungen, wo erforderlich,
technisch zu prufen und die Priufergebnisse (Prifberichte, Messprotokolle u.a.) dem AG auf
dessen Wunsch vorzulegen.

voestalpine Metal Engineering Seite 13 von 22

voestalpine

EINEN SCHRITT VORAUS.



Der AG ist berechtigt an den techn. Prifungen des AN teilzunehmen, sowie in begriindeten
Fallen spezielle technische Priifungen durch den AN zu verlangen. Der AG hat dies dem AN
rechtzeitig anzuzeigen, der seinerseits den AG rechtzeitig zur Teilnahme an diesen
technischen Priifungen einzuladen hat.

Zur Durchfuhrung der Prifungen stellt der AN auf seine Kosten Hilfsleistungen, Materialien,
Arbeitskrafte, Dolmetscher, Energie, geeignete Prifeinrichtungen, Prifmittel zur Verfiigung.

Der AN bzw. der AG werden jeweils die anfallenden Kosten fur ihr Personal bzw. Priufteam
tragen.

Kommt eine positive Priifung aus Grinden, die der AN zu vertreten hat, nicht zustande, sind
samtliche aus einer nochmaligen Priufung resultierenden Kosten vom AN zu tibernehmen.

Bei Prufverzicht oder Nichterscheinen des Prifteams des AG am Priifungstermin ist die Prif-
dokumentation sofort bzw. nach Vereinbarung, jedoch spéatestens vor Auslieferung der
Anlage/Anlagenkomponenten, dem AG zu Ubermitteln.

Die Durchfuhrung einer Prifung oder ein Prifverzicht entbinden den AN nicht von seinen
vertraglichen Verpflichtungen.

13) RUCKTRITT, ERSATZVORNAHME

Kommt der AN seinen wesentlichen vertraglichen Verpflichtungen ganz oder teilweise (z.B.
auch Verzug bei Zwischenterminen des Planungs- und Fertigungsablaufes) nicht nach, so
kann der AG unbeschadet der unter Pkt. 8 "Vertragsstrafen, Verzug" getroffenen
Bestimmungen, unter Setzung einer angemessenen Nachfrist, ganz oder teilweise vom
Vertrag zurtcktreten.

Zum Rucktritt ist der AG insbesondere auch bei Nichterfullung zugesicherter Eigenschaften

berechtigt.

Auch ist der AG berechtigt, die unterlassenen bzw. ungeniigend erbrachten
Lieferungen/Leistungen selbst oder durch Dritte auf Kosten des AN durchzufuhren. Die dabei
anfallenden tatsachlichen Mehrkosten werden dem AN direkt in Rechnung gestellt, wobei eine
Zahlungsfrist von 45 Tagen nach Rechnungslegung als vereinbart gilt.  Der AN hat vom AG
bereits bezahlte Betrage zuziiglich der dem AG entstandenen  Finanzierungskosten fiir noch
nicht erflllte Leistungen und/oder Lieferungen  zurtickzuzahlen.

Daneben gilt die in Punkt 18 "Hohere Gewalt" besonders angefilhrte Mdglichkeit des
Rucktrittes.

Im Falle eines gegen den AN oder dessen Lieferanten eingeleiteten Insolvenzverfahrens oder
bei wesentlicher Anderung von Eigentumsverhaltnissen ist der AG umgehend in Kenntnis zu
setzen, sowie unbeschadet der verfahrensrechtlichen Konsequenzen berechtigt, vom Vertrag
ganz oder teilweise zuriickzutreten, sofern dem nicht zwingendes Recht entgegensteht,
jedenfalls aber entsprechende Sondermafl3nahmen zu setzen.

Unter Beachtung der gesetzlichen Regelung im Falle eines Insolvenzverfahrens steht dem AG
das umgehende  Verfligungsrecht Uber die beim AN und/oder  seinen
Subunternehmern/Lieferanten lagernden Lieferungen/Leistungen zu.

Der AN hat im Fall des Rucktritts — aus welchem Grund auch immer — nur Anspruch auf
Abgeltung bereits erbrachter Leistungen. Die Bezahlung von noch nicht erbrachten Leistungen
ist ebenso ausgeschlossen wie der Ersatz von entgangenem Gewinn. Punkt 5.8.3.3 der
ONORM B 2110 wird abbedungen.
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14) VERSAND, LAGERUNG, URSPRUNGSDOKUMENTATION

Es gelten die INCOTERMS 2010 und eventuell projektbezogene Verpackungsrichtlinien des
AN.

Aus Verschulden des AN (z.B. Terminverzug, Lieferung zur Mangelbehebung etc.)
entstehende Mehrkosten fiur Sondertransport (z.B. Luftfracht) inklusive vorgeschriebener
Verpackung und  SicherungsmafRhahmen  sowie  gesetzlich zu  verwendender
Verpackungsmaterialien sind durch den AN zu Gbernehmen.

Falls Lieferungen aus nicht vom AN zu vertretenden Grinden nicht angenommen bzw. auf
Verlangen des AG - unter der Voraussetzung eines vorherigen genehmigten Einlagerungs-
anspruches - eingelagert werden, gilt als zahlungsauslosendes Versandpapier der Ein-
lagerungsschein etc.

Hinsichtlich Zahlungsmaglichkeit siehe Punkt 7 "Termine, Erflllung der
Terminvereinbarungen®.

Teilebezeichnung, Versanddokumentation

Aus abwicklungstechnischen Griinden sind in der Dokumentation jeweils die vollstandige und
richtige Bestell-, Identifikations-, Vertragspositions- und Itemnummer sowie die Waren-
bezeichnung, unter anderem zur klaren Zuordnung des jeweiligen Zolltarifes gemafl Vor-
schreibungen, in den Versandbedingungen klar ersichtlich zu machen.

Die Teilebezeichnung muss in allen Dokumentationen gleich lautend sein. Vor allem muss
diese Bezeichnung in den Zeichnungen, Sticklisten, Packlisten und Versandpapieren
unbedingt den gleichen Wortlaut haben.

Ursprungsdokumentation

Der AN hat der zu liefernden Ware im grenziberschreitenden Verkehr jeden giltigen
Praferenznachweis (Warenverkehrsbescheinigung, Praferenzursprungszeugnis,
Ursprungszeugnis u.A.) kostenlos beizufiigen, der in Osterreich zur beginstigten
Einfuhrzollabfertigung erforderlich ist.

Das Ursprungszeugnis muss insbesondere folgende Angaben enthalten:

Name des Exporteurs und Empfangers

Bestellnummer des AG

genaue Warenbezeichnung
Kollianzahl

Kollinummer

Brutto- und Nettogewichte
Warenwerte dirfen nicht aufscheinen!

Die Ursprungsdokumentation ist der Lieferung / Lieferdokumenten beizulegen.

Das Ursprungszeugnis muss durch die jeweils zustandige Handelskammer bzw. (ber
Aufforderung des AG konsularisch beglaubigt werden.

Samtliche Abgaben, Gebihren und Mehrkosten, die durch eine Nichtbeibringung derartiger
Unterlagen oder durch unrichtige Angaben entstehen, sind vom AN zu tragen.

Falls nicht anderslautend vereinbart, wird vom AG das Land des AN als Ursprungsland
betrachtet.
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Ursprungsdokumentation fiir Lieferungen aus der EU bzw. aus Osterreich:

Der AN verpflichtet sich, seinen Lieferungen mit den Frachtpapieren eine gultige
Lieferantenerklarung und eine Handelsrechnung (2-fach) zu tibersenden.

Der Ursprungsnachweis kann auch uUber eine glltige Langzeiterklarung fur Waren mit
Praferenzursprung (EWG-VO Nr.: 3351/83) erfolgen.

Wenn die Ausstellung dieser Erklarung nicht méglich ist, muss dies in der Rechnung unter
Angabe des Ursprungslandes fir die jeweilige Warenposition vermerkt werden.

Samtliche Kosten und Abgaben sind vom AN zu tragen, wenn die zugesagten Erklarungen
oder das Ursprungsland unrichtig sind.

Ursprungsdokumentation flir Lieferungen aus Landern, mit denen ein EU-Praferenzabkommen
besteht:

Der AN verpflichtet sich, seinen Lieferungen mit den Frachtpapieren eine gultige Waren-
verkehrsbescheinigung und eine Handelsrechnung (2-fach) zu Ubersenden. Der
Ursprungsnachweis kann Uber eine glltige Rechnungserklarung erfolgen, wenn dies im
jeweiligen Praferenzabkommen vorgesehen ist.

Wenn die Ausstellung einer Warenverkehrsbescheinigung oder die Abgabe der Rechnungs-
erklarung nicht moéglich ist, muss dies in der Rechnung unter Angabe des Ursprungslandes
vermerkt werden.

Samtliche Kosten und Eingangsabgaben sind vom AN zu tragen, wenn der zugesagte
Ursprungsnachweis oder das Ursprungsland unrichtig sind.

Ursprungsdokumentation  fur _Lieferungen aus _Entwicklungslandern _im Rahmen des
allgemeinen Praferenzsystemes (APS):

Der AN verpflichtet sich, den zu liefernden Waren ein Praferenz-Ursprungszeugnis kostenlos
beizufligen, das im Bestimmungsland der Ware zur beglnstigten Einfuhrzollabfertigung
erforderlich ist.

Uber unsere Aufforderung ist das von den zustandigen Behoérden ausgestellte Ursprungs-
zeugnis auch konsularisch zu beglaubigen.

Samtliche Abgaben, Gebihren und Mehrkosten, die durch eine fehlerhafte oder nicht erbrachte
Ursprungsdokumentation entstehen, gehen zur Ganze zu Lasten des AN.

Als Ursprungsland gilt, sofern nicht anders lautend vereinbart, der Sitz des Auftragnehmers.

15) UBERTRAGBARKEIT

Eine Ubertragung, Abtretung oder Weitergabe irgendeiner Verpflichtung und/oder Rechtes aus
der Bestellung an Dritte durch den AN, ausgenommen Subvergaben von Lieferungen und
Leistungen gemal Lieferantenverzeichnis, das vom AG vor Auftragsvergabe genehmigt
wurde, kann nur nach der jeweiligen schriftlichen Zustimmung durch den AG erfolgen!
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Im Falle eines absehbaren oder spéatestens bei Einleitung eines Sanierungs- oder Konkurs-
verfahrens hat der AN den AG sofort detailliert in Kenntnis zu setzen und der AN ist
verpflichtet, die Interessen des AG zu dessen Schadensminimierung wahrzunehmen.

16) TECHNOLOGIETRANSFER, EXPORTLIZENZEN, IMPORTLIZENZEN

Der AN ist verpflichtet allfallige Exportlizenzen fur den Export nach Osterreich auf seine Kosten
zu beschaffen.

Der AN versichert, dass zum Zeitpunkt der Bestellung die vollstandige Lieferung des Bestell-
gegenstandes gesichert ist und keinerlei behérdliche oder sonstige Beschrankungen der
kompletten Lieferung und Leistung entgegenstehen; ansonsten haftet der AN fiir den Schaden,
der dem AG dadurch entsteht.

17) RECHTE DRITTER, PATENTE, ERFINDUNGEN, VERBESSERUNGEN, GEHEIM-
HALTUNG, WERBUNG

Schutzrechte, Patente, Pfandrechte, andere Rechte Dritter

Der AN verpflichtet sich sicherzustellen, dass der Gebrauch der vom AN zu liefernden
Anlagen/Anlagenkomponenten und samtliche technische Verfahren/Know How in keiner Weise
durch die Geltendmachung von Rechten Dritter (Marken, Muster, Patente, Gebietsschutz etc.)
beeintrachtigt oder gegen bestehende Boykott-Klauseln, Blacklists etc. verstol3en wird.

Uber jede sich spater herausstellende Benutzung fremder Rechte oder eintretender Boykotts,
Blacklists etc. hat der AN den AG unverzuglich zu unterrichten.

Sollten derartige Beeintrachtigungen oder Rechtsverletzungen behauptet werden, verpflichtet
sich der AN den AG ohne Einschréankung gegentiber Anspriichen von Dritten vollig schad- und
klaglos zu halten und dem AG den uneingeschrankten Gebrauch des Bestellgegenstandes zu
garantieren oder andere akzeptable Alternativen kostenlos fur den AG sicherzustellen. Der
AG verpflichtet sich in einem solchen Fall, Dritten gegeniber die Anspriche stellen, keine
Zugestandnisse zu machen, sondern die Abwehr der Anspriche dem AN zu ubertragen und
ihn darin zu unterstiutzen.

Geheimhaltung, Werbung

Der AN darf den Inhalt/Liefergegenstand der gegenstandlichen Bestellung bzw. des Geschéfts-
falles und alle vom AG erhaltenen Informationen ohne schriftliche Zustimmung seitens des AG
weder publizieren noch zu Werbezwecken verwenden.

Samtliche Unterlagen und Informationen, (z.B. Plane, Muster, Modelle etc,) des AG, die dem
AN zur Durchfihrung des Auftrages Ubergeben wurden, verbleiben im Eigentum des AG und
durfen ausschliel3lich fur den vertraglich vereinbarten Zweck verwendet werden. Nach
erfolgter Ausfiihrung der Bestellung sind diese unaufgefordert dem AG zurtickzugeben.

Personen, die von Informationen und Unterlagen Kenntnis erlangen, ist eine
entsprechende Geheimhaltungsverpflichtung aufzuerlegen.

Erfindungen, Verbesserungen

Erfindungen, Verbesserungen des AN oder seiner Mitarbeiter im Zuge der gemeinsamen
Auftragsrealisierung sind dem AG zur evtl. Verwendung anzubieten. Der Verkauf oder die
Weitergabe der Nutzungsrechte an Dritte darf nur mit schriftlicher Zustimmung des AG

erfolgen, sofern Betriebs-Know-How und/oder Mitwirkung des AG in die Erfindungen oder
Verbesserungen des AN eingeflossen sind.
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18) HOHERE GEWALT

Die Vertragspartner sind von der termingerechten Vertragserfillung ganz oder teilweise befreit,
wenn sie daran durch Ereignisse Hoherer Gewalt gehindert werden.

Als Ereignisse Hoherer Gewalt gelten ausschlieRlich:

Krieg

Aufruhr

Naturgewalten

Feuer

gewerkschaftlich genehmigter Streik
Pandemie

Der durch ein Ereignis Hoherer Gewalt behinderte AN kann sich jedoch nur dann auf das
Vorliegen Hoherer Gewalt berufen, wenn er den AG unverziiglich, jedoch spatestens innerhalb
von 5 Kalendertagen Uber Beginn und absehbares Ende der Behinderung eine per
Einschreiben, von der jeweiligen Regierungsbehodrde bzw. Handelskammer des
Lieferlandes bestétigte Stellungnahme tber die Ursache, die zu erwartende Auswirkung und
Dauer der Verzégerung Ubergibt.

Die Vertragspartner haben bei Hoherer Gewalt alle Anstrengungen zur Beseitigung bzw.
Minderung der Schwierigkeiten und absehbaren Schaden zu unternehmen und den anderen
Vertragspartner hieriber laufend zu unterrichten.

Termine oder Fristen, die durch das Einwirken der Hoheren Gewalt nicht eingehalten werden
kénnen, werden um die Dauer der Auswirkungen der Hoheren Gewalt oder gegebenenfalls um
einen im beiderseitigen Einvernehmen festzulegenden Zeitraum verlangert.

Wenn ein Umstand Hoherer Gewalt langer als vier Wochen andauert, werden AN und AG im
Verhandlungswege eine Regelung der abwicklungstechnischen Auswirkungen suchen.

Wenn ein Umstand héherer Gewalt langer als 6 Monate andauert und keine einvernehmliche
Ldsung erzielt werden kann, so hat jeder Vertragspartner das Recht, ganz oder teilweise vom
Vertrag zurlickzutreten.

19) ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND

19.1 Auf das gegensténdliche Vertragsverhdltnis bzw die Bestellung ist Osterreichisches Recht,
unter Ausschluss der UN-Kaufrechtskonvention von 1980 in der jeweils geltenden
Fassung, sowie unter Ausschluss von Weiterverweisungsnormen anzuwenden

19.2 Fur Bestellungen an AN, die ihren Sitz auBerhalb des Gebietes der Republik Osterreich
haben:

Alle aus dem gegenwartigen Vertragsverhdltnis bzw Bestellung sich ergebenden Streitigkeiten,

die nicht einvernehmlich beigelegt werden kénnen, werden nach der
Schieds- und Schlichtungsordnung des Internationalen schiedsgerichts der
Wirtschaftskammer Osterreich in Wien (Wiener Regeln) von drei geméaR diesen Regeln

ernannten Schiedsrichtern endgiiltig entschieden. Die im  Schiedsverfahren zu

verwendende Sprache ist deutsch.

Der Sitz des Schiedsgerichtes ist Wien.
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19.3 Fur Bestellungen an AN, die ihren Sitz im Gebiet der Republik Osterreich haben:

Alle aus dem gegenwartigen Vertragsverhdltnis bzw Bestellung sich ergebenden Streitigkeiten,
die nicht einvernehmlich beigelegt werden kodnnen, werden fur die zustandigen
Schiedsgerichte der Wirtschaftskammer Osterreich von einem gemaR dieser Ordnung
bestellten. Schiedsgericht der Wirtschaftskammer Steiermark in Graz entschieden.

Der Sitz des Schiedsgerichtes ist Graz.

19.4 Der AG behélt sich das Recht vor, Anspriche gegen den AN auch vor den ordentlichen
Gerichten geltend zu machen, wobei als Gerichtsstand Leoben als vereinbart gilt.

19.5 Die Punkte 5.9.2 und 5.9.3 der ONORM B 2110 werden abbedungen.

20) PERSONALENTSENDUNG, EINSCHULUNG, TRAINING

Der AN verpflichtet sich, auf Anforderung des AG, entsprechend qualifiziertes Personal in
erforderlichem Umfang zu den festgelegten Personalentsendungsbedingungen und
Preisvereinbarungen auf die Baustelle zu entsenden.

Falls das AN-Personal Montage- und Inbetriebnahmetberwachungstatigkeiten auf der
Baustelle ausiibt und der AG eine Schulung/Training auf der Baustelle verlangt, sind diese
ohne Mehrkosten fiir den AG wahrend der Uberwachungstatigkeit sicherzustellen.

Einzelheiten hinsichtlich Personalentsendung, Schulung werden den projektspezifischen
Erfordernissen Rechnung tragend jeweils vom AG zeitgerecht bekannt gegeben bzw. sind in
den Personalentsendungsbedingungen geregelt.

21) STORNIERUNG, SISTIERUNG, ASSCHLUSS VON NACHTEILSABGELTUNG

21.1 Stornierung

Der AG hat das Recht auch ohne Verschulden des AN ganz oder teilweise vom Vertrag
zurlickzutreten.

In einem solchen Fall ist der AG verpflichtet, dem AN den Vertragspreis proportional zu den
bereits Ubergebenen Lieferungen und Leistungen zu bezahlen und auflerdem die nach-
gewiesenen Kosten in Arbeit befindlicher Lieferungen und Leistungen bzw. der Stornierung von
Subauftrdgen zu ersetzen. Der AN ist verpflichtet, nach Erklarung des Rucktrittes alle An-
strengungen zu unternehmen, die vom AG zu ersetzenden Kosten maglichst gering zu halten.

21.2 Sistierung

Der AG hat das Recht; vom AN jederzeit die Unterbrechung der weiteren
Auftragsdurchfiihrung zu verlangen. Der AN hat in einem solchen Fall den AG auf die
entsprechenden Konsequenzen hinzuweisen und dem AG eine im Projektzusammenhang
6konomisch bestmégliche Anderung des Terminablaufes anzubieten.

Die aus der Sistierung resultierenden zusétzlichen Kosten sind vom AN nachzuweisen und vom
AG zu tragen.

21.3 Nachteilsabgeltung
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22)

22.1

22.11

22.1.2

22.1.3

22.1.4

22.15

22.2

22.3

22.4

22.5

In Abweichung zu Punkt 7.4.5 der ONORM B 2110 findet auch bei Unterschreitung der
Auftragssumme um mehr als 5% keine Nachteilsabgeltung statt.

BAUARBEITENKOORDINATIONSGESETZ (BauKG), ARBEITNEHMERSCHUTZ,
VERSCHMUTZUNG

Sofern den AN Verpflichtungen des BauKG fiir Baustellen - die auch im Zusammenhang mit
Anlagenzukaufen vorliegen kdnnen - treffen, gilt u.a. folgendes:

Umfasst der dem AN beauftragte Leistungsumfang auch die Ubernahme der Aufgaben der
Planungs- und Baustellenkoordinatoren iSd BauKG, gilt folgendes, wobei klargestellt ist,
dass die in diesem Punkt geregelten Leistungen keinen Anspruch auf ein zuséatzliches Entgelt
begriinden, sondern vom Angebotspreis umfasst sind:

Der AN bestatigt, Uber eine ausreichende fachliche Eignung zur Durchfihrung der
Aufgaben eines Projektleiters nach dem BauKG zu verfiigen und stimmt zu, als Projektleiter
samtliche Verpflichtungen des AG nach dem BauKG zu Ubernehmen. Zu diesem Zweck
bestellt der AN fachlich geeignete Personen als Planungs- bzw Baustellenkoordinatoren iSd
BauKG. Der AN ist in der Wahl der Koordinatoren frei, verpflichtet sich jedoch, nur solche
Personen zu wéhlen, die den Kriterien des § 3 Abs 3 BauKG entsprechen.

Die Bestellung von Koordinatoren hat schriftich und rechtzeitig iSd 8§ 3 Abs 4 BauKG zu
erfolgen und ist dem AG unverziglich nach erfolgter Bestellung nachzuweisen. Weist der
AN die Bestellung der Koordinatoren nicht rechtzeitig nach, kann der AG im Namen und auf
Rechnung des AN Koordinatoren nach dem BauKG bestellen.

Bis zum Zeitpunkt der rechtswirksamen Bestellung der Koordinatoren haftet der AN dem AG
im Falle einer Inanspruchnahme aufgrund einer — wenn auch nur behaupteten —
Verletzung der Verpflichtungen nach dem BauKG.

Der AN wird eine Vorankindigung gemall § 6 BauKG erstellen und rechtzeitig an das
zustandige Arbeitsinspektorat Gbermitteln.

Der AN hat dafir zu sorgen, dass vor Eroffnung der Baustelle ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan erstellt und dieser von ihm und seinen Mitarbeitern eingehalten wird.

Sollten gegen den AG Anspriiche welcher Art immer erhoben werden, die die Verletzung von
Sicherheits- und Gesundheitsschutzangelegenheiten der auf der Baustelle beschéaftigten
Arbeitnehmer betreffen, so verpflichtet sich der AN, den AG diesbeziglich vollstandig schad-
und klaglos zu halten. Uber Verlangen des AG ist der AN verpflichtet, die Eindeckung einer
entsprechenden Versicherung auf Baudauer nachzuweisen.

Jedenfalls erfolgt die Koordination gem. BauKG zwischen Baustellenkoordinator und
Subkontraktoren des AN erfolgen ausschlieR3lich durch den AN.

Der AN hat die von ihm gestellten Geruste, Aufziige und eventuell sonstige Einrichtungen
ohne besondere Vergitung auch anderen am Bau beschéftigten Firmen entsprechend SIGE-

Plan und dessen Anpassung zur Verfigung zu stellen. Mindestens eine Woche vor dem
beabsichtigten Abbau eines Gerlstes ist das Einverstandnis des zustéandigen Bauleiters bzw.

Baustellenkoordinators einzuholen.

Der AN st allein dafur verantwortlich, dass die gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen nach
dem Arbeitnehmer/innen Schutzgesetz eingehalten werden. Die Arbeitsplatze und die
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Transportwege sind dauernd ohne besondere Vergitung sauber zu halten, Abfélle und
Verpackungsmaterial sind aufzurdumen und entsprechend den jeweils  geltenden
abfallrechtlichen Vorschriften zu entsorgen. Alle von den eigenen Arbeiten herrihrenden
Verunreinigungen sind sofort zu beseitigen, andernfalls erfolgt dies durch den AG auf Kosten
des AN.

Fur den Fall, dass der Verursacher von Verunreinigungen und/oder Beschadigungen nicht
festgestellt werden kann, werden die durch die Behebung der Verunreinigungen oder
Beschadigungen entstehenden Kosten anteilsméRig samtlichen am Bauvorhaben beteiligten
AN angelastet.

23) SONSTIGES

23.1 Versicherungen:

Soweit nicht besondere Vereinbarungen getroffen sind, ist es Sache des AN, die fir
erforderlich erachteten Versicherungen selbst abzuschlie3en. Jedenfalls ist der AN verpflichtet,

eine Betriebshaftpflicht- sowie eine Montageversicherung mit einer ausreichenden
Deckungssumme abzuschliel3en und diesen Umstand noch vor Montagebeginn dem AG
nachzuweisen. Auch ist vom AN auf dessen Kosten eine Versicherung abzuschliel3en, die
den vertraglichen Leistungsgegenstand bis zur  vertragskonformen Ubernahme durch den AG

gegen Zerstbérung oder Beschadigung absichert Die vom AN abgeschlossenen
Versicherungen mussen einen Regressverzicht zugunsten des AG enthalten.

Falls der AN im Rahmen einer vom AG abgeschlossenen Versicherung mitversichert ist,
erkennt der AN die jeweiligen Versicherungsbedingungen als auch fur ihn verbindlich an. Der
AN verpflichtet sich daher auch zur Erfullung aller damit zusammenhéngenden
Obliegenheiten, wie z.B. zur Erteilung der geforderten Ausklnfte, Befolgung von Weisungen,
Einhaltung von Auflagen etc.

23.2 Vollmacht:

Personen, die fir den AN gegeniber dem AG Erklarungen abgeben, gelten als daflr
uneingeschrankt bevollmachtigt. Der AN hat sich daher deren Erklarungen zurechnen zu
lassen.

23.3 Leistungsfortsetzung bei Streitigkeiten

Die Regelung in Punkt 5.9.1 der ONORM B 2110 gilt nach der MaRgabe, dass nur der AN im
Fall von Streitigkeiten Uber die Leistungserbringung nicht berechtigt ist, seine Leistungen
einzustellen.

23.4 Reorganisation:

Der AN hat den AG unverziuglich Uber die Eréffnung, Aufhebung oder Einstellung eines
Reorganisationsverfahrens nach dem Unternehmensreorganisationsgesetz zu informieren und
dem AG wahrend des Reorganisationszeitraumes monatlich Uber den Stand der

Reorganisation zu berichten.
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23.5 Salvatorische Klausel:

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages, insbesondere dieser AKB ungliltig,
unwirksam, gesetzwidrig oder undurchsetzbar sein, so hat dies keinen Einfluss auf die
Glltigkeit der tbrigen Bestimmungen.

In einem solchen Fall wird die ungultige, unwirksame, gesetzwidrige oder undurchsetzbare
Bestimmung durch eine solche gultige, wirksame, gesetzeskonforme und durchsetzbare
Bestimmung ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck der zu ersetzenden Bestimmung in
gesetzlich zulassiger Weise am Nachsten kommt.

23.6 Schriftform:

Anderungen oder Erganzungen zu diesem Vertrag bedirfen der Schriftform; das gilt
insbesondere auch fur die Vereinbarung, vom Schriftformerfordernis abzugehen.

23.7 Verhaltenskodex:

Der AN anerkennt den unter http://www.voestalpine.com/group/de/konzern/compliance/
abrufbaren Verhaltenskodex fir voestalpine-Geschéftspartner und verpflichtet sich zur
Einhaltung dieses Verhaltenskodex. Fur den Fall, dass der AN gegen eine Bestimmung des
Verhaltenskodex fir voestalpine-Geschaftspartner verstof3t, ist der AG berechtigt, den
Vertrag mit dem AN jederzeit ohne Einhaltung einer Frist zu kiindigen.
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